Karlovaéka zupanija, A.Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac, OIB: 65050537368, koju zastupa
zupan Damir Jeli¢, prof. (u daljnjem tekstu: Narugitelj)

i
Lator d.o.o., Bres¢enskoga 11,10 000 Zagreb, OIB:74086970950 kojeg zastupa direktor
Tomislav Majnari¢, (u daljnjem tekstu: Davatelj usluga)

zakljuéili su

UGOVOR
o nabavi usluge za izradu Studije izvodljivosti i Plana razvoja Sirokopojasne
infrastrukture na podrucju Karlovacke zupanije

PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je Naruditelj objavio Poziv za dostavu ponude na
internetskim stranicama Karlovacke Zupanije (Klasa:406-01/17-01/15, Urbroj:2133/1-01/03-
17-01 od 04. rujna 2017. godine), te odabrao Davatelja usluga kao najpovoljnijeg ponuditelja
(temeljem Odluke o odabiru KLASA:010-01/17-01/377, URBROJ:2133/1-01/03-17-02 od 19.
rujna 2017. godine ) te ovim Ugovorom Naruéitelj ustupa, a Davatelj usluga preuzima
obvezu izrade Studije izvodljivosti i Plana razvoja $irokopojasne infrastrukture na podruju
Karlovacke Zupanije, prema ponudi Davatelja usluga broj: 14/2017 od 14.09.2017. godine,
koja uz Projektni zadatak &ini sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA 3
Clanak 2.

Naruditelj se obvezuje za obavljeni posao iz ¢lanka 1. ovog Ugovora isplatiti Davatelju
usluge iznos od:

1ZNos (bezZ PDV-a ) .ttt e 174.919,98 kn
PDV (25%) iZNOSI:.....o.iviiiiiiiiiiiniiiies s csiieeie s iee e 43.730,00 kn
Sveukupno (sa PDV-om):.......cccoiiiiiiiiiiiiie e i 218.649,98 kn

(slovima: dvjestoosamnaesttisuc¢asestoéetrdesetdevetkunaidevedesetosamlipa)

Jedini¢ne cijene iz ugovornog tro$kovnika su konaéne i nepromjenjive za sve vrijeme
vazenja ugovora.

ROK | MJESTO PRUZANJA USLUGA 3
Clanak 3.

Rok isporuke Studije izvodljivosti i nacrta Plana razvoja Sirokopojasne infrastrukture na
podrudju Karlovacke Zupanije iznosi 50 dana od dana potpisivanja ugovora.

Rok je bitan sastojak ovog Ugovora.

Mjesto pruzanja usluga:Karlova&ka Zupanija.

Clanak 4.
U sluéaju nastanka vise sile, koja sprietava Davatelja usluge u izvrSenju usluge, Davatelj
usluge je duzan najkasnije u roku od 3 dana pisanim putem obavijestiti Narucitelja o danu

nastanka viSe sile, kako i o0 danu prestanka te postaviti eventualni zahtjev za produljenje
roka iz ¢lanka 3.
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OBVEZE DAVATELJA USLUGE 3
Clanak 5.

Davatelj usluge obvezuje se pruziti uslugu izrade Studije izvodljivosti i Plana razvoja
Sirokopojasne infrastrukture na podrudju Karlovaéke Zupanije, a sukladno Projektnom
zadatku iz Poziva za dostavu ponuda (Klasa:406-01/17-01/15, Urbroj:2133/1-01/03-17-01
od 04. rujna 2017. godine).

UGOVORNA KAZNA ;
Clanak 6.

Ako Davatelj usluga ne izvrsi ugovoreni posao u roku iz ¢lanka 3. ovog Ugovora, duzan je
Naruéitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 3 %o (tri promila) od ukupno ugovorene
vrijednosti ugovora za svaki dan zakasnjenja, te mu nadoknaditi sve eventualne troSkove i
Stetu koja bi iz toga proizasla.

Ukupan iznos ugovorne kazne ne moze biti veéi od 5% ugovorene vrijednosti usluga, sto ne
iskljuéuje pravo Narugitelja na podnosenje zahtjeva za naknadu pretrpljene Stete.

Pla¢anje ugovorne kazne Naruditelj ima pravo realizirati do okoncanja konacnog obracuna,
odnosno za iznos ugovorne kazne umanijiti ¢e se Davatelju usluga konaéni iznos za
plaéanje.

Ako Davatelj usluga ne zapo&ne s pruzanjem usluga u ugovorenom roku ili zapoceto
prekine ili ne dovrsi, Narugitelj ima pravo da bi sprijecio Stetu, pruzanje usluga ili preostali
njihov dio povijeriti tre¢oj osobi, a od Davatelja usluga traziti naknadu tako nastalih troskova i
Stete.

JAMSTVO ZA DOBRO IZVRSENJE UGOVORNIH OBVEZA
Clanak 7.

Davatelj usluga se obvezuje da ée u roku 8 (osam) dana nakon potpisivanja ovog Ugovora
dostaviti Narugitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10 % vrijednosti
ugovora bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, u obliku obi¢ne ili
bjanko zaduznice potvrdene kod javnog biljeznika u skladu sa odredbama Ovr$nog zakona.

U sluéaju da Davatelj usluga ne dostavi jamstvo iz stavka 1. ovog €lanka u roku 8 (osam)
dana od potpisivanja Ugovora, Naru€itelj mozZe jednostrano raskinuti ugovor.

PLACANJE }
Clanak 8.

Za obavljenu uslugu Davatelj usluga je duzan ispostaviti raun s toénom specifikacijom, po
cijenama iz Ponude br. 14/2017 od 14.09.2017. godine, na adresu Narugitelja Karlovacka
Zupanija, A.Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac.

Uz radun Davatelj usluga treba prilozZiti zapisnik kojim se potvrduje da su usluge iz élanka 1.i

2. ovog Ugovora izvr$ene u skladu sa vazeéim propisima, ponudom Davatelja usluga i ovim
Ugovorom. Zapisnici trebaju biti ovjereni od ovlastene osobe Naruditelja.
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Clanak 9.

Obveza plaéanja prema Davatelju usluga zapoéinje teé¢i danom primitka raCuna za
obavljenu uslugu.

Narugitelj ¢e radun platiti u roku 30 dana od dana zaprimanja raguna za izvr$enu uslugu sa
doznakom na Zziro-radun Davatelja usluga IBAN:HR6023600001101801144 otvoren kod
Zagrebacke banke d.d., Zagreb.

Potrazivanja od Naruéitelia ne mogu se prenositi na tre¢e osobe bez pisane suglasnosti
Narugitelja. U sluéaju postignute suglasnosti prenijeti se moze samo osnovna traZbina.

RJESAVANJE SPOROVA ;
Clanak 10.

Sporove koji bi mogli nastati u izvréenju ovog Ugovora, ugovorne strane nastojati ¢e rijesiti
sporazumno, a ako to nije moguce ugovaraju nadleznost suda u Karlovcu.
KONACNE ODREDBE i

Clanak 11.

Ostala medusobna prava, obveze i odgovornosti, koja nisu poblize regulirane ovim
Ugovorom prosuduju se po odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Clanak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obje Ugovorne strane, a prestaje vaZiti kada
davatelj usluga izvrsi sve svoje obveze iz ovog Ugovora.

Clanak 13.

Ovaj Ugovor sastavljen je u &etiri (4) jednako vrijedna primjerka, od kojih Naruditelj zadrzava
2 (dva) primjerka a Davatelj usluga zadrzava 2 (dva) primjerka.

Karlovac, S, 4 2279

Klasa: 010-01/17-01/377
Urbroj:2133/1-01-02/01-17-03

lérflm/nq £ A0 200y,

Za Davatelja usluga Za Narucitelja
Direktor Zupan
Tomislav Majnari¢ Damir Jeli¢, prof
a\/wﬁ
L A OR
d.0.0. za savjetovanje . {
ZAGREB TAN—
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LATOR

Lator d.0.0. Bred¢enskoga 11, 10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1457 3831 .F+385 1457 3883 . wwwiator.hr

QIB 74086970950 + MB 1869531
MBS 080501140, Trgovaéki sud u Zagrebu
IBAN HR6023600001101801144, Zagrebadka banka d.d,

KARLOVACKA ZUPANLIA
Ambroza Vraniczanya 6
47000 KARLOVAC

Soba 11, | kat

PONUDA br. 14/2017

za Razvoj Sirokopojasnog pristupa internetu na podrucju
Karlovaéke Zupanije — br. nabave 09/2017




SADRZAJ PONUDE

1. Ponudbeni list (Prilog 1) sa tro$kovnikom (Prilog V) 3

(ispunjeni | potpisani od strane ponuditelja)

2. Dokazi (trazeni dokumenti) 10
34

3. Izjave (trazeni dokumenti)




1. PONUDBENI LIST

(ispunjen i potpisan Prilog | Poziva za dostavu ponuda, zajednos
troskovnikom - Prilog IV Poziva na dostavu ponuda)
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PRILOG I
PONUDBENI LIST
Naziv sjedite narulitelja:
Naziv naru&itelja KARLOVACKA ZUPANDIA
R A— A
OIB narutitelja 65050537368
Podadi o ponuditelju:
R B[ | 40 oo
Sfedi¥te ponuditelja ZA(,"{,ng ileYeloYe)
Adresa ponuditelja BRESCENSIKOGA A4
oIB

subjekta, ako je primjenjivo)

IBAN HRE0236 0000 1101801 {44
BredleNsikagA 4
Adresa za dostavu poste 10000 | 2A G CER /
Adresa e-po¥te bmisl.av.maJ'Maric,@ letor, Ar
Kontakt osoba ponuditelja ToMISLAY VU‘\JNAK(&
Broj telefona 098 [ 231 - 532
Brof telefaksa 01 /4573882
Razvo] jlrokopojasnog pristupa Intemnetu na
Predmet nabave podrudju Karlovatke Fupanije

CHena ponude bez poreza na dodanu 2/ N '
v s e 144, 920,00 kn

| m Forezs na dodanu wiijednost = [, 13 ;00 ki

Cljena ponude s porezom na dodanu 2'[8‘65‘0/00 b

nost - brojkama
Rok valjanosti ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda
Broj | datum ponude 14/ 201%F : 14.9. 201%.
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Obavezno ispunit sve stavke

1. uz ponudu dostavijamo popls svih sastavnih dijelova | priloga ponude (Sadraj
ponude) uvezanih slljedeéim redosiljedom:

1. PONUDBENI LIST CPritcﬁ L) SA TRoSkoVN oM (?ntoﬁ K)
2. Dok SPOSOBANOSTI
S (Z2JAVE

Rok Isporuke usluge: 180 dana nakon potplsa ugovora, s ime da nacrt Plana
razvoja #irokopojasne Infrastrukture trebaju bit zavrienl
najkasnije 75 dana nakon potplsa ugovora

Rok, nadin | uvjet! plaéanja: doznakom na IBAN ponuditelja, u roku od 30 dana od
dana zaprimanja ra¥una za Isporu&enu usiugu

ZaPonuditelfe:  TOM (S AV M AJNARIC[,, direktor
(Uskano uplsati Ime, prezime | f;mkcﬂa oviaftene osobe

ponuditelja)
LATOR ]\/ ‘
d.o.0. za savjetovanje
Zmﬁ REB \ /—'—r
Potpls @ osobe ponuditelja
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PRILOG IV
TROSKOVNIK
STUDIJA IZVODLJIVOSTI SIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE
Jedinica lokalne | Jedinica | Kolléina | Jedinina Ukupna
samouprave mjere cljena bez | cljena bez
PDV-a PDV-a
Grad usluga 1 516, 5% | G.516,5%
Grad Siunj usluga 1 4.852 18 4852, 7%
Opé€ina usluga 1 - :
Opéina Josipdol usluga 1 3,606 3 | 3.6o6, M
| Opéina Kamanje | usluga 1 R51, 1% 51,33
Opé€ina Lasinja usluga 1 1552 42 | 41554,42
O%ﬂl Rakovica | usliuga 1 2,281, 39 | 2.281,35
Opéina Ribnlk usluga 1 45%, 06 464,06
Opéina Saborsko | usluga 1 Gokt, 14 6ok, 14
Opélina Volnié usluga 1 4,554 ,0% .S5%,03
Opétina iglk_n]e usluga 1 180534 | 1.805,74
Grad Duga Resa usluga 1 40,687, 26 10,68%,25
Grad Ogulin usluga 1 15.301,30 | 13.351,30
Opéina Barllovié usluga 1 2.%58,22 | 9 858 22,
Opéina Boslljevo | usiuga 1 1. 227,44 4-2»'?-'1-?:1
Opéina usluga 1 5
Generalski Stol 2525,65 252555
Opéina Netretié usluga 1 2.%35 36| 2935, 3¢
Opé¢ina Draganlé | usluga 1 2.6206.,49| 262049
Opéina Plaski usluga 1 199388 1.99%,8%
| Opéina Krnjak usluga 1 1.89%7,51| 1.893,%5¢
Opéina Toun) usluga 1 1.099, 34 099 %]
Cijena Studile lzvodljivosti bez PDV-a |G 9 9¢% °0
PDV | 1}, 492,00
Ukupna cljena Studije Izvodijivosti s PDV-om | 5 7, heo, g
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PLAN RAZVOJA SIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

Jedinica lokalne | Jedinica Kolléina Jedinléna Ukupna
samouprave mjere cljena bez | cljena bez
PDV-a PDV-a
Grad Ozal] usluga 1 23 %1 | 93%4, 84
'Grad Slun| usluga 1 3, 2'-}?,, 42 | 138,42
Opéina usluga 1 N
o 2.906,49 | 290,49
‘Opéina Josipdol | usluga 1 h 410,06 | b 410,06
Opéina Kamanje | usluga 1 233,59 1.244,69
Opéina Lasinja usluga 1 2,%28,63| 2.328,63
Opéina Rakovica | usluga 1 542269 3.422,69
Opéina Ribnik usluga 1 681,10 681,10
Opéina Saborsko | usluga 1 9o¢. 22 906 27
Opéina Vojnié usluga 1 6.851,04| ©.031, 04
Opéina Zakanje usluga 1 2. 308,61 | 239861
Grad Duga Resa usluga 1 {€.0308%F| 1€ .0%0.8H
Grad Ogulin usluga 1 19.952 55| 49.952 b5
Opéina Barllovié | usluga 1 A.25% 35 k281,
Opéina Boslljevo | usiuga 1 .84, 14 [ 4.844 N1
Opéina usluga 1 : : !
Generalski Stol 3988 ,35 | 3325
Opéina Netretié usluga 1 410%, 38| 410539
Opéina Draganlé | usluga 1 3.9%5 29| 3930,75
Opéina Plaski usluga. 1 2,99¢,€5| 2,99 8%
Opéina Krnjak usluga 1 2846, TH|  2LR4C o
 Opéina Toun] usluga 1 1.648,9% 1.Gkg 9%

Cljena Plana razvoja Sirokopojasne infrastrukture bez PDV-a [ {04, 952,90

PDV | 26 238,00

Ukupna cljena Plana razvoja Sirokopojasne Infrastrukture s PDV- 134.190; 00

Napomena: y cljenu P
najvide 2 PRSI-ja

RSI-ja treba ukljudit | trodkove povezane uz provodenje javne rasprave za
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REKAPITULACLIA
T N Cifens bex PDV- Cijena s PDV-
Cfona Studte irvodivoet 69 368,00 k| 83,460 00 L]
Cljena Plana rezvoja Siroknpojesne 104 952,00 k) 11 490,00 iy
A CLJENA PONUDE -
UKUPN. ([4.920,00 Iﬁ 248.651)/00}“
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PROJEKTNI ZADATAK

1. IZRADA STUDIJE IZVODLIIVOSTI SIROKOPOJASNE ~ INFRASTRUKTURE ZA  SVAKU
JLS NA PODRUCIU PROVODENJA PROJEKTA II. I PROJEKTA III.

Studijom izvodljivosti potrebno je odrediti najbolju opciju implementacije projekta izgradnje
Sirokopojasne infrastrukture sljede¢e generacije uz drzavne potpore unutar ONP-a na podrucju
sljedecih JLS-ova:

e Grad Duga Resa, Grad Ogulin, Opéina Barilovi¢, Opéina Bosiljevo, Op¢ina Greneralski Stol,

Opdéina Netreti¢;

e Grad Ozalj, Grad Slunj, Opcina Cetingrad, Op¢ina Dragani¢, Opéina Josipdol, Opcina Krnjak,

Opcina Kamanje, Opéina Lasinja, Opéina Saborsko, Opcina Plaski, Opcina Ribnik, Opcina

Rakovica, Opéina Tounj, Opcina Vojni¢, Opcina Zakanje.

Studiju izvodljivosti potrebno je izraditi temeljem pravila, preporuka i smjernica izdanih od
strane Europske komisije, uzevsi u obzir nacionalne specificnosti i pravila sufinanciranja sredstvima
fondova EU-a, te posebno specificnosti hrvatskog trzista elektronickih komunikacija i lokalna obiljezja
tog trziSta na podrucju JLS-ova. Studija izvodljivosti ¢e obuhvatiti:

o analizu demografskog, drustvenog i gospodarskog stanja (temeljem dostupnih statistickih
podataka te ostalih podataka koje ¢e konzultantu na raspolaganje staviti JLS-ovi);

e okvirnu analiza stanja postojeCe Sirokopojasne infrastrukture i mreza te usluga koje nude
operatori na podrucju JLS-ova;

e korelaciju lokalnih, regionalnih (Zupanijskih) i nacionalnih strateskih ciljeva s ciljevima
projekta izgradnje Sirokopojasne infrastrukture sljiedece generacije na podrucju JLS-ova;

e analizu infrastrukturnih i tehnoloskih opcija izgradnje Sirokopojasne infrastrukture sliedece
generacije, uz analizu mogucnosti koriStenja postojece infrastrukture;

o financijsku i ekonomsku analizu implementacije pojedinih infrastrukturnih i tehnoloskih opcija,
odabir najbolje opcije, ukljucujuci i odabir investicijskog modela implementacije projekta;

e analizu stanja relevantnih strateskih razvojnih dokumenata i dokumenata prostornog
uredenja na lokalnoj razini te identifikaciju potrebnih izmjena i/ili nadopuna s obzirom na
projekt izgradnje Sirokopojasne infrastrukture sljedeée generacije.

Napomena: Studija izvodljivosti za podrucje Grada Duga Rese i Opcine Vojni¢ vec je izradena.
Studije izvodljivosti potrebno je isporuciti najkasnije 45 dana od potpisa ugovora.
2. IZRADA NACRTA PRSI-ja

U drugoj fazi konzultantskih usluga potrebno je izraditi nacrt PRSI-ja, sukladno rezultatima
Studije izvodljivosti i strukturnim pravilima ONP-a. Broj PRSI-a koji ¢e se izradivati za podrucje
provodenja Projekta II. i Projekta IIL. bit ¢e najvise 2.

PRSI mora sadrZavati sljedece cjeline s relevantnim podacima i analizama:

definirano tijelo javne uprave koje ¢e biti nositelj projekta (NP);

definiran prostorni obuhvat projekta u smislu obuhvaéenih administrativno-upravnih i/ili

statisti¢kih jedinica (Zupanije, gradovi ili opcine, naselja), neovisno o konacnim ciljanim

podrucjima implementacije Sirokopojasne infrastrukture unutar toga;

e analizu stanja postojece Sirokopojasne infrastrukture te dostupnosti i ponude usluga za
pojedine kategorije krajnjih korisnika;

e rezultate inicijalnog postupka odredivanja boja (mapiranje);

e definirana ciljana podrucja provedbe projekta, odnosno izgradnje Sirokopojasne
infrastrukture, zajedno s lokacijama svih potencijalnih korisnika koji moraju biti obuhvadeni
infrastrukturom;

o definirana lokacija jedne ili vise demarkacijskih toCaka prema agregacijskoj mrezi;

e podaci o postojecoj infrastrukturi koja moze biti koriStena u projektu;

e definiran investicijski model, zajedno s preliminarnim poslovnim planovima u slucajevima
investicijskih modela B i C;

e potrebne analize koje nalaZze Zakon o javno privatnom partnerstvu, zajedno s analizom



komparatora troskova javnog sektora (PSC), ukoliko ¢e projekt biti implementiran po
investicijskom modelu C;

e analizu korisnickog potencijala na ciljanom podrucju provedbe projekta, prema kategorijama
korisnika (privatni, poslovni i javni);

¢ specifikaciju zahtijevane minimalne razine pruzenih maloprodajnih usluga, u pogledu kvalitete
(brzine pristupa po kategorijama korisnika) i cijena;

o specifikaciju minimalnog skupa podrZanih veleprodajnih usluga te pravila odredivanja i
nadzora veleprodajnih naknada i uvjeta pristupa izgradenoj infrastrukturi i mrezi;

e specifikaciju postupka i kriterija javne nabave koji ¢e se primjenjivati kod odabira operatora
privatnog partnera u projektu (vrijedi za investicijske modele A i C), odnosno kod provedbe
ostalih postupaka javne nabave (vrijedi za investicijski model B);
specifikaciju postupka provjere povrata potpora (clawback);
preliminarni financijski plan provedbe projekta, kojim se trebaju navesti predvideni iznos
sufinanciranja iz ESI fondova (ukljuCuju¢i i iznos sredstava iz nacionalnog udjela
sufinanciranja), predvideni iznos sredstava potrebnih za predfinanciranje projekta i
predvideni iznos sredstava privatnih operatora koji ¢e biti osiguran za sufinanciranje
investicijskih troskova i/ili pokrivanje troskova predfinanciranja projekta;

¢ detaljniju analizu demografskih, socijalnih i gospodarskih koristi koje projekt donosi unutar
ciljanih podrucja provedbe projekta (prema rezultatima studije izvodljivosti);

e organizacijski plan provedbe projekta, ukljucujuci i podjelu odgovornosti izmedu NP-a i
operatora (ovisno o odabranom investicijskom modeiu);
okvirnu analizu svih rizika koji mogu utjecati na uspjesnu provedbu projekata;
okvirni vremenski plan provedbe projekta.

Napomena: Nacrt PRSI-ja za podru¢je Op¢ina Kamanje i Zakanje ve¢ je izraden.

Nacrte Planova razvoja Sirokopojasne infrastrukture (PRSI) potrebno je izraditi najkasnije 75
dana od potpisa ugovora.

3. PODRSKA U PROVEDBI JAVNE RASPRAVE

Karlovatka Zupanija uputit ¢e izradene nacrte PRSI-ja na preliminarnu provjeru prema
Nositelju Okvirnog nacionalnog programa (NOP), pri ¢emu je konzultant duzan pruziti podrsku
Karlovackoj Zupaniji u tom postupku, sto ukljuCuje i eventualno otklanjanje nedostataka ili nadopunu
nacrta PRSI-ja, sukladno komentarima koji su zaprimljeni od NOP-a tijekom preliminarne provjere
nacrta PRSI-ja. .

Nakon preliminarne provjere nacrta PRSI-ja od strane NOP-a i otklanjanja nedostataka ili
nadopune nacrta PRSI-ja, Karlovacka Zupanija ¢e pokrenuti javnu raspravu projekta, sukladno
strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava trajat ¢e najmanje 30 dana. Konzultant je duzan
Karlovackoj Zupaniji pruZiti podrsku tijekom javne rasprave, sto ukljucuje pripremu materijala i dopisa
koji ¢e biti objavljeni na mreznim stranicama Karlovacke Zupanije, odnosno upudeni operatorima i
NOP-u.

Zavrsetak pruzanja konzultantskih usluga u trecoj fazi odreden je trenutkom zavrSetka javne
rasprave projekta (sukladno ONP-u, najmanje 30 dana od pocetka javne RASPRAVE).

4. OBRADA REZULTATA JAVNE RASPRAVE I ISPORUKA KONACNIH VERZIJA
PLANOVA RAZVOJA SIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

Po okoncanju javne rasprave projekta, konzultant je duzan tijekom Cetvrte faze pruzanja
konzultantskih usluga obraditi sve komentare i prijedloge zainteresiranih strana koji su zaprimljenih
tijekom javne rasprave projekta, te sukladno tome i strukturnim pravilima ONP a, modificirati i/ili
nadopuniti PRSI, koji ¢e time postati konacna verzija PRSI-ja.

Pri obradi komentara i prijedloga zaprimljenih tijekom javne rasprave, konzultant se duzan
savjetovati s Karlovatkom Zupanijom i Nositeljima Projekta II. i III. u pogledu uvazavanja
pojedinacnih komentara ili prijedloga.



Karlovacka zupanija ¢e konacnu verziju PRSI-ja uputiti u postupak odobrenja prema NOP-u,
sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Konzultant je duZan pruziti Karlovackoj Zupaniji podrsku u
postupku odobrenja konacne verzije PRSI-ja, vezano uz komunikaciju prema NOP-u.

Konzultant je duzan konacne verzije PRSI-ja izraditi u roku od 15 dana od zavrietka javne
rasprave projekta, pod pretpostavkom da su na javnoj raspravi od operatora zaprimljeni svi potrebni
podaci. U sIucaJu da je nakon javne rasprave od operatora i/ili NOP-a potrebno traziti dodatne
mformacue, pojasnjenja ili ocitovanja, u rok isporuke konacne verzije PRSI-Ja ne racunaJu se rokovi
koji ée biti potrebni operatorima ifili NOP-u za dostavu dodatnih informacija, pojasnjenja ili
ocitovanja.

Zavrsetak pruzanJa konzultantskih usluga u Cetvrtoj fazi odreden je trenutkom odobrenja
konacne verzije PRSI-Ja od strane NOP-a (sukladno ONP-u, najviSse 30 dana od trenutka dostave
konaéne verzije PRSI-ja).








